

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 03/2025

Modalidade Produto

Cadastro Reserva

I. TÍTULO DO PROJETO

Morar Amazônico.

II. CONTRATANTE

Instituto Amazônia +21.

III. CONTEXTO

O Instituto Amazônia+21 (IAMZ+21) é uma organização da sociedade civil de iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Ação Pró-Amazônia, associação formada por nove federações das indústrias dos estados da Amazônia Legal, com a missão de apoiar a criação de negócios sustentáveis e inovadores na Amazônia, bem como fortalecer empreendimentos existentes e aqueles que venham a se estabelecer na região, dialogando com as demandas locais, o potencial econômico da região e a agenda ESG.

As macroestratégias do IAMZ+21 para os anos entre 2021 e 2030 são:

- Fortalecer e promover negócios sustentáveis na Amazônia Legal brasileira, a partir do fortalecimento dos negócios existentes e de oportunidades de novos empreendimentos, identificados com parcerias chave e em modelos e práticas compartilháveis e escaláveis.
- Estruturar atração de investimentos e inovação em sistemas financeiros para produtos e serviços, voltados a agenda climática, bioeconomia e negócios verdes;
- Promover espaço permanente de diálogo e engajamento sobre negócios sustentáveis, cultura, investimentos privados e públicos, CT&I e proteção plena do bioma amazônico, com articulação e colaboração com Governos, Setor Produtivo, Academia, Sociedade Civil Organizada e Instituições de Fomento e;
- Amplificar a disseminação de conhecimento, de melhores práticas e a comunicação de resultados e iniciativas com transparência e compromisso com todos os públicos.



No ano de 2024, foi firmado um Acordo de Cooperação Financeira (ACF) entre a Caixa Econômica Federal e o IAMZ+21, através do Fundo Socioambiental (FSA) CAIXA, com o objetivo de viabilizar o Projeto Morar Amazônico, uma iniciativa estruturante voltada para o desenvolvimento de soluções habitacionais e urbanas com características sustentáveis e inovadoras na Amazônia Legal.

O Projeto tem como objetivo promover melhorias significativas na qualidade de vida de uma determinada comunidade em Belém (PA), por meio de intervenções que integram habitação, infraestrutura comunitária e espaços públicos. Com foco em benefícios sociais, o projeto visa garantir segurança, qualidade construtiva e ambiental, além de preservar o modo de vida local. Para isso, serão substituídas unidades habitacionais precárias, atualmente em risco, por novas habitações utilizando um sistema construtivo inovador e sustentável sobre palafitas, respeitando a tipologia regional e vernacular. Além das habitações, serão construídos equipamentos públicos comunitários, destinados a atividades definidas em diálogo com moradores comunidade. O projeto também contempla a criação de uma praça pública, requalificando um terreno degradado para uso coletivo. Complementarmente, serão estabelecidas diretrizes para a requalificação urbana sustentável do território, com modelagem financeira voltada à implementação e escalabilidade das soluções habitacionais e urbanas para outras comunidades, garantindo impactos positivos de longo prazo.

Dessa forma, a presente contratação visa garantir a implementação eficiente dessas ações, cujo escopo é apresentado nos próximos capítulos.

IV. OBJETIVOS DA CONSULTORIA

O objeto deste termo de referência é a contratação de consultoria técnica na área de arquitetura, urbanismo e obras, à luz do ACF estabelecido entre esta organização e o FSA/CAIXA.

V. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

O consultor contratado atuará como suporte técnico-administrativo à coordenação do projeto, garantindo a organização e o acompanhamento das atividades técnicas e documentais. Suas responsabilidades incluem a sistematização de informações, monitoramento do cronograma, apoio na articulação entre os diferentes atores envolvidos e suporte às fases de planejamento, projeto e execução da obra. Assim, contribuirá para que todas as diretrizes e requisitos do projeto sejam cumpridos com eficiência e alinhamento estratégico.

As responsabilidades do consultor na área de arquitetura, urbanismo e obras estão listadas a seguir:



A. Gestão documental e organizacional:

- Apoiar a coordenação do projeto Morar Amazônico na organização e sistematização de informações técnicas e documentais;
- Elaborar Termos de Referência e demais documentos técnicos necessários para a execução das fases do projeto;
- Produzir e atualizar planilhas de controle, relatórios, ofícios, cartas e apresentações institucionais (PowerPoint ou similares);
- Manter a organização e atualização dos documentos e registros técnicos ao longo de todas as fases do projeto.

B. Monitoramento e suporte técnico ao projeto:

- Realizar acompanhamento diário das atividades, principalmente relacionadas à arquitetura e urbanismo, durante todo o projeto;
- Monitorar o andamento do cronograma, identificando desvios e propondo ajustes em conjunto com a coordenação;
- Organizar e consolidar atas e registros de reuniões técnicas, garantindo o alinhamento das decisões tomadas;
- Realizar pesquisas e sistematizar conhecimentos advindos de fontes primárias e secundárias;
- Acompanhar o trabalho do arquiteto projetista e outros especialistas, em conjunto com a coordenação, garantindo coerência com os objetivos e diretrizes do projeto.

C. Suporte à fase de obras:

- Auxiliar na supervisão das atividades relacionadas às obras civis do Projeto;
- Acompanhar remotamente os gerenciadores das obras em Belém-PA, consolidando informações e reportando à coordenação;
- Auxiliar na interlocução com equipes de fiscalização, fornecedores e demais envolvidos no processo de construção.

D. Apoio à articulação e inovação:

- Auxiliar na comunicação e articulação interinstitucional em projetos de arquitetura e urbanismo sustentável;
- Contribuir com estratégias de inovação para projetos urbanos e habitacionais;
- Apoiar a integração entre as atividades técnicas e as estratégias de participação comunitária e engajamento social do projeto.



VI. PRODUTOS

As entregas consistirão em 12 (doze) produtos, sendo um por mês, apresentados por meio de relatórios físicos e planilha tipo *time sheet* com descrição detalhada das atividades e ações, conforme a seguir:

Produto 1: Plano de trabalho do primeiro trimestre, contendo minimamente: plano geral detalhado para a implementação dos trabalhos no âmbito da FAIS, incluindo as atividades descritas no capítulo V, mais o Relatório de execução do primeiro mês: relatório técnico contendo: 1) Descritivo das ações realizadas; 2) Impactos das ações realizadas, indicando quantitativa e qualitativamente o desempenho e os resultados alcançados; 3) pontos de melhorias e lições aprendidas.

Produtos 2 ao 12: Relatório técnico mensal de execução contendo: 1) Descritivo das ações realizadas; 2) Impactos das ações realizadas, indicando quantitativa e qualitativamente o desempenho e os resultados alcançados; 3) pontos de melhorias e lições aprendidas.

Adicionais aos Produtos 4, 7 e 10: Atualização do Plano de Trabalho entregue no 1º mês para o trimestre subsequente.

VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O acompanhamento do processo de execução dos planos de trabalho dar-se-á por meio da realização de reuniões. Nessas reuniões, o consultor irá apresentar o desenvolvimento do produto, submetendo-o às análises e considerações por parte do IAMZ+21. A qualquer momento, o IAMZ+21 e/ou seus parceiros poderão convocar o consultor para prestação de esclarecimentos que se fizerem necessários sobre o trabalho em execução.

VIII. PERFIL PROFISSIONAL

QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS REQUERIDAS (obrigatórias)

- Graduação em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil;
- Mínimo de 3 anos de experiência em projetos e/ou pesquisas nas áreas de Habitação de Interesse Social (HIS), arquitetura em madeira, arquitetura bioclimática e/ou urbanismo sustentável;
- Experiência com documentação técnica e gestão de processos administrativos na área de arquitetura e urbanismo, incluindo produção de Termos de Referência (TRs), relatórios técnicos e planilhas de controle;
- Experiência no monitoramento e gestão de cronogramas, garantindo o cumprimento de prazos e alinhamento com diretrizes técnicas;



- Habilidade para realizar pesquisas e sistematizar conhecimentos a partir de fontes primárias e secundárias, incluindo eventos, reuniões e grupos de trabalho;
- Capacidade de organizar e registrar reuniões técnicas, consolidando atas e acompanhando desdobramentos;
- Habilidade na comunicação verbal e escrita, a fim de elaborar relatórios, cartas, ofícios e apresentações (PowerPoint ou similares);
- Conhecimento e experiência com softwares de desenho arquitetônico 2D e 3D, como AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Revit, dentre outros;
- Experiência prévia no acompanhamento de obras, garantindo alinhamento com projetos, especificações e normas técnicas.

QUALIFICAÇÕES ADICIONAIS DESEJÁVEIS

- Conhecimento em sistemas construtivos em madeira;
- Facilidade na comunicação e articulação com diferentes stakeholders, incluindo equipes técnicas, gerenciadores de obras, fornecedores e órgãos reguladores;
- Experiência com gerenciamento de obras;
- Conhecimento de ferramentas e softwares de orçamentação e planejamento de obras;
- Fluência em inglês.

IX. AÇÕES AFIRMATIVAS

O IAMZ+21 valoriza a diversidade e a pluralidade e tem compromisso institucional com a equidade de oportunidades para pessoas de toda e qualquer raça, etnia, gênero, orientação sexual, bem como pessoas com deficiência. Caso você se identifique como público-alvo de ações afirmativas, solicitamos que você compartilhe seu perfil social no e-mail de candidatura. O envio dessas informações é inteiramente opcional e, caso opte pelo envio, estas poderão ser utilizadas como parte dos critérios de avaliação.

X. PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação mediante termo aditivo.

XI. VALOR DO CONTRATO

O valor global do contrato será definido de acordo com a experiência e expectativa da pessoa candidata. Estima-se um montante de 1.920 horas de consultoria para o período de vigência contratual, pagos parcelados mediante emissão de NF e envio de relatório do tipo *time sheet*.



XII. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO VIS A VIS REMUNERAÇÃO / HONORÁRIOS

PRODUTO	DATA DA ENTREGA DO PRODUTO	VALOR
1	D+30	Valor global ÷ 12
2	D+60	Valor global ÷ 12
3 ao 12	A cada 30 dias	Valor global ÷ 12
Total		Valor Global

Obs.: Para a execução de cada produto previsto são estimadas em média até 40 horas semanais (8 horas por dia / média). Há reembolsos de despesas com: passagens aéreas, hospedagem, traslados e alimentação, quando em deslocamento para outras cidades ou estados que não São Paulo/SP (estão previstas diversas viagens, portanto, há a necessidade de disponibilidade).

XIII. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em 12 (doze) parcelas mediante apresentação, avaliação e aprovação do produto pelo Gestor responsável.

XIV. LOCAL DE TRABALHO

Presencial com local físico na cidade de São Paulo/SP e possíveis viagens para os nove estados da Amazônia Legal e/ ou Brasília-DF.

XV. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS

Os interessados na presente seleção deverão encaminhar o Curriculum Vitae aos cuidados do IAMZ+21 descrevendo, como assunto: “**Seleção para consultor na área de Arquitetura, Urbanismo e Obras**”, para o seguinte e-mail:


- contato@institutoamazonia21.org.br

As candidaturas recebidas serão avaliadas pela equipe do IAMZ+21. Somente serão contatados os (as) candidatos (as) que sejam considerados (as) habilitados (as), isto é, que atendam aos requisitos mínimos (obrigatórios). O (A) candidato (a) que não atender a todos os requisitos obrigatórios constantes do item VIII será desclassificado (a).

O IAMZ+21 se reserva ao direito de selecionar a(s) pessoa candidata(s) que entender melhor se adequar(em) ao perfil pretendido, não está sujeito a prestar informações confidenciais a respeito do processo de seleção e se compromete a resguardar suas informações pessoais e a não as divulgar sem o devido consentimento.



XVI. RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO



Fernando Penedo
Líder de Operações e Projetos - Instituto Amazônia+21
Data: 19/02/2025